

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/VA/2020/003/VABA

## SMLOUVA O DÍLO

týkající se stavby: OPRAVA KOMUNIKACÍ „U STUDÁNKY“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

**Název:** Obec Veleň  
**Se sídlem:** Hlavní 7, 250 63 Veleň  
**identifikační číslo:** 00240940  
**daňové identifikační číslo:** CZ00240940  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**zástupce:** Ing. Jiří Kazda, starosta obce

jako objednatel na straně jedné (dále „objednatel“)

a

**Název:** STRABAG a.s.  
**Se sídlem:** Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5  
**identifikační číslo:** 60838744  
**daňové identifikační číslo:** CZ60838744  
**Bankovní spojení:** číslo bankovního účtu: [REDAKCE]  
**zástupce:** Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva  
Ing. Jiří Dynka – člen představenstva

*Další osoby oprávněné jednat jménem objednatele po dobu provádění díla (v uvedeném rozsahu):*

- *Ve věcech smluvních: Ing. Luděk Pavlů, Ing. Petra Kroupová*
- *Ve věcech technických: Ing. Luděk Pavlů, Ing. Petra Kroupová*

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

### PREAMBULE

- I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka ve výběrovém řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník výběrového řízení je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.
- II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka z výběrového řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
- III. Vzhledem k tomu, že:
  - (A) zhotovitel má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit,
  - (B) nabídka zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější,

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy; dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:

## I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spočívající v opravě ulic U Studánky v obci Veleň ve Středočeském kraji, a to v souladu s podmínkami této smlouvy, předanou projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem zhotovitele, platnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy.
2. Provedení díla dle této smlouvy zahrnuje zejména:
  - a) stavební práce spočívající v opravě ulic U Studánky v obci Veleň ve Středočeském kraji zahrnující Větev S a V;
  - b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
  - c) při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
  - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
  - e) po dobu stavby bude prostor zabezpečen přechodným dopravním značením v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., bude-li to k řádnému plnění nezbytné;
  - f) zřízení a odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
  - g) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 2 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči CD/DVD. Dokumentace skutečného provedení díla (stavby) bude zhotovena v souladu s touto smlouvou, dle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu zpracování dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění pozdějších předpisů a bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončeného díla;
  - h) dodavatel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá zadavateli na CD/DVD při předání díla;
  - i) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí;
  - j) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je zadavateli při předání a převzetí díla;
  - k) koordinační činnost na stavbě;
  - l) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
  - m) celkový úklid před započítáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započítání prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla;
  - n) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou v předcházejícím bodu 1 a 2 tohoto článku této smlouvy a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Dílo bude provedeno s náležitou péčí, v souladu se

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

smluvními dokumenty, z materiálů I. třídy jakosti. Všechny použité materiály a technologie musí být schváleny pro použití v ČR.

4. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se závaznými podklady specifikovanými v čl. II této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel.
5. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a zaplatí cenu díla (dále také „cena“). Předání a převzetí díla bude provedeno protokolárně v souladu s č. XI této smlouvy.

## II. ZÁVAZNÉ PODKLADY, VÝCHOZÍ DOKUMENTY

---

1. Závaznými podklady pro provedení díla dle této smlouvy jsou:
  - a. Objednatel předaná projektová dokumentace, vypracovaná společností Ateliér MV s.r.o., sídlo: Lidická 16, 150 00 Praha 5, IČO: 28540506;
  - b. položkový rozpočet zhotovitele ze dne 8.1.2020,
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že shora uvedené podklady mají obě strany k dispozici.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla stanoveného touto smlouvou a závaznými podklady specifikovanými v bodě 1 tohoto článku této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla vyplývající ze závazných podkladů. Zhotovitel prohlašuje, že v tomto dohodnutém rozsahu dle závazných podkladů a za sjednanou cenu díla je schopen dílo provést.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo je popsáno zcela a úplně, a tudíž o něm nemají žádných pochyb. Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

## III. DOBA PLNĚNÍ

---

1. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli ze strany objednatele ve smyslu čl. V této smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu nejpozději **do 30 dnů** po zahájení provádění díla.
3. Dohodnuté termíny realizace díla jsou závazné. Posunutí termínů je možné výlučně v případě, že:
  - a) na straně objednatele existuje překážka, pro kterou nebude možné zahájit práce na díle v termínu dle čl. III bod 1 této smlouvy nebo bude nutné práce na díle přerušit, a to z důvodu prodloužení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli, neposkytnutí součinnosti objednatelem v souladu s touto smlouvou,
  - b) dojde k přerušení prací na díle na pokyn objednatele nebo z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů, přičemž orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména stavební úřad, orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, inspektorát bezpečnosti práce, úřad práce, apod.;
  - c) dojde k přerušení prací na díle z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k provádění prací anebo z důvodu zásahu vyšší moci, čímž se myslí zejména: živelné pohromy, válka, stávky apod. Strany sjednávají, že pod pojmem "nepříznivé klimatické podmínky" se rozumí zejména: husté/silné sněžení nebo mrznoucí déšť nebo déšť nebo teplota nižší než 5 stupňů Celsia apod., avšak výlučně za předpokladu, že tyto klimatické podmínky budou z hlediska aktuálně probíhajících technologických postupů na stavbě znemožňovat či negativně ovlivňovat realizaci jednotlivých etap díla. O nepříznivých klimatických podmínkách (a tím i o prodloužení termínu plnění) budou zhotovitelem činěny zápisy do stavebního deníku, v němž se zejména uvede, kolik dnů musely být práce přerušeny, přičemž v případě absence těchto zápisů se má za to, že nepříznivé klimatické podmínky netrvaly;
  - d) dojde ke změně předmětu díla v souladu s ujednáním v článku VII bod 4 této smlouvy, v důsledku které došlo ke změně termínu realizace díla dohodou smluvních stran.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů bylo nutné práce na díla přerušit z důvodů uvedených pod písm. a) až c).

4. Pokud se smluvní strany dohodnou v průběhu provádění díla na změně díla nebo na provedení víceprací v souladu s čl. VII bod 4 této smlouvy, dohodnou se smluvní strany v případě nutnosti v rámci dodatku k této smlouvě také o změně termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli.
5. Zhotovitel zpracoval pro účely provádění díla dle této smlouvy harmonogram stavby, který tvoří přílohu této smlouvy.
6. Pro účely aktualizace harmonogramu stavby objednatel stanoví, že harmonogram stavby bude přiměřeným způsobem upraven: a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele, b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech, c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných dodavatelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior), d) v případě dodatečných požadavků objednatele na stavební úpravy neobsažených v zadávacích podmínkách, e) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně projektové dokumentace.

#### IV. MÍSTO PLNĚNÍ

---

1. Místo plnění se nachází v severní části obce Veleň v ul. U Studánky, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

#### V. STAVENIŠTĚ

---

1. Objednatel předá staveniště (místo plnění) zhotoviteli prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami této smlouvy (zábor pozemků pro stavbu si vyřídí zhotovitel). K převzetí staveniště se zavazuje objednatel písemně vyzvat zhotovitele alespoň 3 pracovní dny předem.  
O předání a převzetí staveniště se pořídí písemný zápis (podepsaný osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran). Zhotovitel od podpisu tohoto zápisu zodpovídá za dodržování všech zákonných norem na staveništi pracovníky zhotovitele a případně jeho poddodavatelů včetně úhrady případných sankcí.
2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará a provede tyto úkony zhotovitel vlastním jménem a na vlastní náklad. Zhotovitel odpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla. Objednatel se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit zhotoviteli plnou moc.
3. Zhotovitel zajistí vyklizení a předání staveniště do 7 dnů po dokončení díla. O tomto předání bude zhotoven zápis, který se stane součástí protokolu o předání a převzetí díla.

#### VI. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

---

1. Objednatel předal projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveních zhotoviteli, což obě strany shodně potvrzují podpisem této smlouvy.

#### VII. CENA DÍLA

---

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy činí:
  - a. Cena bez DPH 1.360.000,00 Kč (slovy: jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

- b. DPH 21 % ve výši 285.600,00 Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc šest set korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši 1.645.600,00 Kč (slovy: jeden milion šest set čtyřicet pět tisíc šest set korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“);

2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, zhotovení závěrečné zprávy a vyhodnocení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě a příp. revizních protokolů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, případné dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:
  - i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a
  - ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smlouvené ceny.
4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplýne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

7. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního výběrového řízení, na základě, něž je uzavřena tato smlouva.
8. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
9. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
  - a. víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele; seznam, cena a podmínky provedení víceprací, jakož i všechny související práva a povinnosti stran budou mezi stranami dohodnuty ve formě písemného dodatku k této Smlouvě. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit
  - b. méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.
  - c. vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).
  - d. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
  - e. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

10. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.
11. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
12. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cenami RTS a.s., vydanými v období realizace těchto prací a dodávek.

### VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smlouvenou cenu takto:

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na materiál.
2. Zhotovitel bude fakturovat provedené práce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek za příslušnou část díla, bude se jednat jen o dokončené práce bez závad. Plněním (i dílčím) se rozumí veškeré skutečně provedené práce a dodávky na nedokončeném díle za příslušnou část díla.
3. První část provedených prací bude uhrazena objednatelem na základě skutečně provedených prací do výše 50 % vyfakturované částky včetně DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění dílčí faktury je den, kdy došlo k odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek za příslušnou část díla. Druhá část provedených prací bude uhrazena objednatelem na základě skutečně provedených prací do výše 90 % vyfakturované částky včetně DPH. Zbývající část ceny díla (ve výši 10 %) představuje pozastávku a bude zhotoviteli uvolněna do 10 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
4. Konečná faktura bude vystavena do 5 dnů ode dne předání a převzetí celého díla na základě předávacího protokolu a bude obsahovat rekapitulaci dřívějších plateb s dopočtem provedených prací běžného období a vyznačenou pozastávku. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je den, kdy bylo provedeno protokolární předání a převzetí díla. Konečná faktura zohlední i případné změny ceny díla dle ustanovení čl. VII této smlouvy. Přílohou konečné faktury bude předávací protokol. Bez tohoto předávacího protokolu je faktura neúplná.
5. Objednatel se vyjádří k soupisu provedených prací dodávek a neshledá-li v něm žádné nedostatky, odsouhlasí provedené práce a dodávky za příslušné období do 5 dnů od data doručení tohoto soupisu. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací a dodávek přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel umožní kontrolující osobě nahlížení do potřebné dokumentace včetně pořízení výpisků, fotokopií a fotodokumentace stavby a zodpoví jí její dotazy. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo kvality provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, ve kterých nedošlo k rozporu.
6. Přílohou dílčí faktury bude vždy vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek potvrzující zhotovení fakturované části díla, odsouhlasený a podepsaný zhotovitelem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
7. Faktura – daňový doklad bude předán objednateli na adrese jeho sídla.
8. Faktury (dílčí i konečná) budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění. Splatnost se sjednává na 30 dní ode dne jejich vystavení, přičemž zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dnů, v opačném případě se prodlužuje splatnost faktury o počet dnů prodloužení zhotovitele se splněním této jeho povinnosti.
9. Objednatel je oprávněn přezkoumat správnost vystavené faktury. V případě nutnosti provedení oprav ve vystavené faktuře ji se zdůvodněním vrátit zhotoviteli k provedení opravy s tím, že nová lhůta splatnosti začíná plynout ode dne opravy faktury za podmínek stanovených výše. Smluvní strany se dohodly, že

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

objednatel sdělí písemně své námitky proti vystavené faktuře zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího doručení objednateli.

10. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH, je neúplná (z důvodu absence její přílohy), obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje, které dle ujednání stran má obsahovat a/nebo není odsouhlasena objednatelem.
11. Smluvní strany se dohodly, že úhrada bude provedena objednatelem na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.

#### **IX. ZÁRUČNÍ DOBA - PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Tato záruka za jakost se nevztahuje na elektrotechnické a strojní zařízení použité při realizaci díla, jež se stanou součástí díla, v těchto případech poskytne zhotovitel objednateli záruku za jakost díla v délce minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí celého díla, resp. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku vytčeného při předání díla.
3. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost předmětu díla zhotoveného v rozsahu dle této smlouvy a zaručuje se, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených autorizovanou projektovou dokumentací díla, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnícím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady na díle v záruční době má objednatel právo požadovat odstranění vady a zhotovitel povinnost odstranit tuto vadu na vlastní náklad. Odstraňování vad objednatelem na náklady zhotovitele se připouští na základě čl. IX této smlouvy nebo na základě výslovného písemného souhlasu zhotovitele.
5. Zhotovitel začne odstraňovat oprávněně uplatněné vady v záruční době takto:
  - a) u závady bránící užívání díla do 24 hodin od prokazatelného oznámení zhotoviteli,
  - b) u ostatní závady do 10 dnů od prokazatelného oznámení zhotoviteli.
6. Vada bránící užívání díla bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od písemného oznámení výskytu vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Ostatní závady budou odstraněny vždy nejpozději do 20 dnů od písemného oznámení výskytu vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
7. Oznámení výskytu vad musí být zasláno zhotoviteli na adresu jeho sídla písemně, a to poštou, faxem, e-mailem. U vad bránících řádnému užívání díla postačí, pokud bude takové vada reklamovaná telefonicky s tím, že přijetí takové reklamace se zavazuje zhotovitel potvrdit objednateli písemně nejpozději následující pracovní den.
8. V případě, že vada nebude odstraněna ani do 14 dnů po uplynutí termínu k odstranění vady (bod 8 tohoto článku smlouvy), má objednatel právo odstranit vadu sám nebo zajistit odstranění vady třetí osobou, a to vždy na náklady zhotovitele.
9. Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vady po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele vnější událost (živelná událost). To však neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí zhotovitel plnil svůj závazek.
10. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

#### X. SMLUVNÍ POKUTY, Odstoupení od smlouvy

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na díle (čl. III bod 1 smlouvy) a/nebo dokončením díla (čl. III bod 2 smlouvy), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu (čl. XI bod 8 smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady na díle v záruční době (čl. IX bod 7 smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nevede stavební deník dohodnutým způsobem nebo stavební deník není přístupný na staveništi v průběhu práce na staveništi (čl. XII bod 15 smlouvy) uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Tato smluvní pokuta může být zhotoviteli uložena, pokud neučiní nápravu ani po písemném upozornění objednatele.
5. Pokud zhotovitel nezajistí udržování pořádku na staveništi a jeho bezprostředním okolí (čl. XII bod 6 a 7 smlouvy), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ zapsaný ve stavebním deníku a za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být zhotoviteli uložena, pokud neučiní nápravu ani po písemném upozornění objednatele.
6. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
  - prodlení objednatele s úhradou faktury (dílčí/konečné) přesahující 30 dní.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
  - zhotovitel uvedl v rámci své nabídky ve výběrovém řízení na provedení díla dle této smlouvy informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
  - objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména nepoužívá dohodnutý materiál, nebo se odchyluje od závazných podkladů a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatелеm,
  - zhotovitel přerušil práce na díle na dobu přesahující 15 dní,
  - prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle delší než 15 dní,
  - prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli delší než 30 dnů,
  - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. XII bod 21 této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XII této smlouvy;
  - zhotovitel vstoupil do likvidace;
  - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
9. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé mu již před odstoupením od smlouvy porušením povinností druhé smluvní strany.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

---

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
2. K účasti při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro převzetí díla zhotovitel připraví potřebnou dokumentaci.
3. Za vadu díla bude pokládána odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy a normami. Za nedodělek se pokládá nedokončení díla oproti projektu a/nebo nedodání dokladů o díle.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který pořídí zhotovitel, v němž bude výslovně uvedeno, že zhotovitel dílo předává a objednatel dílo přijímá. Dílo je předáno okamžikem podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele je hmotněprávní podmínkou předání díla.
5. Zápis o předání a převzetí díla bude mimo jiné obsahovat:
  - datum
  - prezenční listinu
  - identifikační údaje díla i jeho částí a popis předmětu přejímky
  - seznam předložených dokladů
  - seznam zjištěných vad a nedodělků
  - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí
  - harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků
  - seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem
  - další případné vyjádření objednatele
  - případné stanovisko zhotovitele
  - podpisy zúčastněných
  - soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace
  - soupis příloh
6. Spolu s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu, jeho obsluze a nakládání s ním, zejména originál stavebního deníku, veškeré zkušební protokoly apod.
7. Objednatel se zavazuje, že od zhotovitele dílo převezme, pokud nebude vykazovat vady či nedodělky, event. bude vykazovat pouze drobné vady a odstranitelné nedodělky nebránící užívání díla. V ostatních případech je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
8. V případě výskytu vad či nedodělků díla, bude stranami protokolárně pořízen kompletní soupis vad a nedodělků zhotoveného díla a současně bude stranami stanovena lhůta pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na lhůtě k odstranění těchto vad či nedodělků, je zhotovitel povinen odstranit vady či nedodělky ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Odmítl-li objednatel z důvodu výskytu vad a nedodělků převzít dílo, pak po jejich odstranění zhotovitel opětovně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla v souladu s bodem 2 tohoto článku.
9. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí jakékoliv škody na díle.

## XII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

---

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla dle § 2593 a § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K tomuto si zajistí nezávislý stavební dozor.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v příslušné dokumentaci). Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušeni se prodlužuje termín pro dokončení díla.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady povolení k dočasnému užívání veřejných prostranství.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi (hrubý úklid po ukončení pracovní směny) a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla.
7. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování přístupových i příjezdových komunikací, veřejného prostranství, vod a k porušení ochranných pásem.
8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti dle bodu 6 a/nebo 7 tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků a pokud zhotovitel nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn tyto nedostatky odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
9. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze v rozsahu, v jakém mu bylo předáno objednatelem a výhradně pro účely zajištění provedení předmětu díla. Riziko poškození, zničení nebo ztráty jakéhokoliv předmětu nebo materiálu na staveništi nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci výběrového řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval ve výběrovém řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel ve výběrovém řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za provádění díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na staveništi. Odpovědný pracovník je zhotovitelem určen zápisem ve stavebním deníku.
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
13. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu pracující na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost).
14. Objednatel zajistí potřebná povolení a případná další rozhodnutí státní správy, která jsou nutná k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů státní správy a organizací. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
15. Zhotovitel povede o průběhu prací stavební deník, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve třech kopiích. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele a objednatel ho do 3 pracovních dní do deníku nezapíše, má se za to, že souhlasí. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k připojení svého stanoviska. Stavební deník bude po celou pracovní dobu uložen na staveništi. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

16. Zhotovitel se zavazuje pozvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a e-mailem ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné pozvání (alespoň tři pracovní dny předem) nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel fotodokumentaci těchto prací v nezbytně nutném rozsahu, kdy z fotodokumentace musí být jednoznačně určitelné použité materiály, technologie a postupy. Tuto fotodokumentaci předá bez zbytečného odkladu objednateli. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené. Pokud však zhotovitel poruší svou povinnost pořídít a předat fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli a/nebo se po odkrytí zjistí, že zakrývané práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
17. Zhotovitel i objednatel se dohodli na konání pravidelných kontrolních dnů v místě stavby, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za 14 dní. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření. O průběhu a výsledku kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Zápis z kontrolního dne podepíše odpovědní, příp. pověřený zástupci obou smluvních stran. Za vyhotovení a rozeslání čistopisu zápisu odpovídá zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak.
18. Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Zhotovitel nese do doby převzetí díla objednatelům nebezpečí škody na díle.
19. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. V případě, že je nutno v důsledku těchto skutečností změnit rozsah díla, termín plnění nebo jiné podmínky této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude změna podmínek smlouvy provedena.
20. Pokud zhotovitel způsobí škody v souvislosti s prováděním díla na vlastnictví objednatele, třetích osob, veřejném, či na díle samém, je zhotovitel povinen tyto neprodleně odstranit vlastním nákladem.
21. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši 7.500.000 EUR a tuto se zavazuje ponechat minimálně ve stejném rozsahu v platnosti, a to po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 20.000 EUR. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy, platnými normami a technologickými předpisy výrobců materiálu. Veškeré použité výrobky musí splňovat příslušná ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje splnit standardy provedení dle norem uvedených v projektové dokumentaci.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

23. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v závazných podkladech, lze použít pouze takových, které budou shodné či lepší kvality, než bylo sjednáno, a které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti závazným podkladům musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
24. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, příp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
26. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a jeho provádění.

### XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva může být měněna a doplňována pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke smlouvě, vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 15 ti dnů od doručení návrhu dodatku.
2. Veškeré ústní dohody učiněné před podpisem této smlouvy o dílo, které nejsou zahrnuty v obsahu této smlouvy, pozbývají platnosti dnem podpisu této smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před uzavřením této smlouvy učinily nějaká smluvní ujednání.
3. Realizace díla dle této smlouvy je podmíněna poskytnutím finanční podpory z prostředků Středočeského kraje. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli je rozvazovací podmínkou této smlouvy, nerozhodne-li se zadavatel spolufinancovat předmět díla z jiných zdrojů.
4. Zhotovitel současně bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat k tomuto i všechny své případné poddodavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě sjednán jiný způsob komunikace mezi smluvními stranami, pak veškerá oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem, zejména poskytovatelem poštovních služeb na základě poštovní licence; smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti budou stranám doručovány na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy; veškeré změny adresy pro doručování je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně do 3 pracovních dnů.
6. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - a) *Projektová dokumentace (v elektronické podobě na datovém nosiči – CD/DVD);*
  - b) *Položkový rozpočet zhotovitele;*
  - c) *Podrobný harmonogram stavby;*
  - d) *Kopie pojistné smlouvy;*
  - e) *Seznam poddodavatelů;*
7. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se v jejich vzájemných vztazích nepoužije, tj. určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

Číslo smlouvy objednatele:


Číslo smlouvy zhotovitele:

8. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.
9. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají ani v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
10. Uzavřením této smlouvy každá smluvní strana předává druhé smluvní straně za účelem zajištění řádného plnění smlouvy seznam kontaktních osob, které se budou podílet na plnění smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. Spolu s tím každá smluvní strana se zavazuje zajistit informování subjektů těchto údajů a dalších subjektů údajů, jejichž osobní údaje se vyskytují ve smlouvě, že byly při poskytnutí těchto osobních údajů informovány dle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této smlouvy a o tom, že toto zpracování osobních údajů je v souladu se zákonnou úpravou.
11. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Veleň svým usnesením č. 3 ze dne 15.1.2020.

Ve Veleni dne ..... 18. 2. 2020

V Benátkách nad Jizerou dne ..... 13 -02- 2020


**Objednatel:**




Ing. Jiří Kazda  
starosta obce Veleň



**Zhotovitel:**



Ing. Petra Kroupová  
vedoucí ekonomického úseku



Ing. Luděk Pavlů  
vedoucí odd. přípravy a kalkulace

**STRABAG**





STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(270)

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>CÚ2018</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO101a</b>	<b>Větev V, S</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>19MV02</b>	<b>OPRAVA KOMUNIKACI "U STUDANKY"</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Veleň, Hlavní 7, 250 63 Veleň			
Dodavatel	Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5		Zakázkové číslo	19MV02
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 357 060	Ztížené výrobní podmínky	587
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	587
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	587
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	587
ZRN	celkem	1 357 060	Zařízení staveniště	587
			Provoz investora	1
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	1
ZRN+HZS		1 357 060	Ostatní náklady neuvedené	1
ZRN+ost.náklady+HZS		1 360 000	Ostatní náklady celkem	2 940

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 13-02-2020	Jméno : JIŘÍ KAZDA
Datum :		Datum : 	Datum : 18.2.2020
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
		Ing. Petra ekonom	
Základ pro DPH	21,0 %	oblasti	1 360 000 Kč
DPH	21,0 %		285 600 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 645 600 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	19MV02 OPRAVA KOMUNIKACI "U STUDANKY"	Rozpočet :
Objekt :	SO101a Větev V, S	CÚ2018

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	133 156	0	0	0	0
5 Komunikace	1 011 086	0	0	0	0
8 Trubní vedení	65 543	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	37 188	0	0	0	0
910 DIO	15 626	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 077	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	91 385	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 357 059,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	587,30		1 357 060	587,30
Oborová přírážka	587,30		1 357 060	587,30
Přesun stavebních kapacit	587,30		1 357 060	587,30
Mimostaveništní doprava	587,30		1 357 060	587,30
Zařízení staveniště	587,30		1 357 060	587,30
Provoz investora	1,17		1 357 060	1,17
Kompletační činnost (IČD)	1,17		1 357 060	1,17
Rezerva rozpočtu	1,17		1 357 060	1,17
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 940,01</b>

### Slepý rozpočet

Stavba :	19MV02 OPRAVA KOMUNIKACÍ "U STUDANKY"	Rozpočet: 0	
Objekt :	SO101a Větev V, S	CÚ2018	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	113108409R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.9 cm	m2	1 910,00	53,47	102 127,70	0,00000	0,00000	-0,19800	-378,18000
		živice k-ce:335		335,00						
		živice recykl.:1575		1 575,00						
2	113151118R00	Fréz živice krytu pl.do 500 m2,tl.9cm	m2	53,00	53,47	2 833,91	0,00000	0,00000	-0,19800	-10,49400
3	181103111R00	Úprava pláně v zářezech, hor. 1 - 5 se zhutněním	m2	1 962,00	14,37	28 193,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>133 155,55</b>		<b>0,00000</b>		<b>-388,67400</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>								
4	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	1 962,00	263,41	516 810,42	0,13188	258,74856	0,00000	0,00000
5	572701111R00	Vyspravení výtlučků kom. kam. hrubě drceným	m3	23,70	1 296,76	30 733,21	1,48050	35,08785	0,00000	0,00000
		158*0,15		23,70						
6	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	1 962,00	236,26	463 542,12	0,10141	198,96642	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>1 011 085,75</b>		<b>492,80283</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>								
7	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	4,00	4 976,38	19 905,52	3,05967	12,23868	0,00000	0,00000
8	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	4,00	3 304,54	13 218,16	0,11986	0,47944	0,00000	0,00000
9	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu a šoupat	kus	11,00	1 526,98	16 796,78	0,43094	4,74034	0,00000	0,00000
10	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub ULTRA RIB, DN 150 mm + zemní práce	m	3,00	3 171,42	9 514,26	0,45805	1,37415	0,00000	0,00000
11	899-03Rpol.	Dmťz poklop litina+rám+vpust-50kg (bourání vpusti)	kus	4,00	1 526,98	6 107,92	0,00000	0,00000	-0,05000	-0,20000
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>65 542,64</b>		<b>18,83261</b>		<b>-0,20000</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
12	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00	3 014,80	3 014,80	0,25000	0,25000	0,00000	0,00000
13	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00	939,68	939,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	53,00	344,74	18 271,22	0,18806	9,96718	0,00000	0,00000
15	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné modifikovanou asfaltovou záplivkou	m	23,00	77,76	1 788,48	0,00430	0,09890	0,00000	0,00000
16	919735112R00	Řezání stávajícího živice krovu tl. 5 - 10 cm	m	23,00	78,81	1 812,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	40445055.A	Značka dopr inf IP 25a, b, 750/1000 fóli, EG Zletá	kus	1,00	2 356,25	2 356,25	0,00700	0,00700	0,00000	0,00000
18	40450111	Dopravní příslušenství, patka kotevní-čtyřkotevní	kus	1,00	610,79	610,79	0,00050	0,00050	0,00000	0,00000
19	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00	534,44	534,44	0,00550	0,00550	0,00000	0,00000
20	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	53,53	146,82	7 859,27	0,06400	3,42592	0,00000	0,00000
		53*1,01		53,53						
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>37 187,56</b>		<b>13,75500</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: 910</b>		<b>DIO</b>								
21	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu,	ks	2,00	1 174,60	2 349,20	0,06600	0,13200	0,00000	0,00000
22	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	2,00	5 464,02	10 928,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	2,00	1 174,60	2 349,20	0,00000	0,00000	-0,06600	-0,13200
<b>Celkem za 910 DIO</b>						<b>15 626,44</b>		<b>0,13200</b>		<b>-0,13200</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
24	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živice	t	524,15	5,87	3 076,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 076,75</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>								
25	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	389,006	5,87	2 283,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	778,012	44,05	34 271,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	979099141U00	Skládkovné sutí s asfaltem-cenu nutno doplnit dle skutečnosti	t	389,006	140,95	54 830,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>91 385,29</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>



## Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 1030110209



**Generali Pojišťovna a.s.,**

se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869

již zastupují

Milada Pavlíková, manažer mezinárodních obchodů

Ing. Jana Mádrová, úpisovatel mezinárodních obchodů zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26.

(dále jen „pojistitel“)

**vydává toto potvrzení o uzavření rámcové pojistné smlouvy o pojištění stavebních rizik pro pojistníka/pojištěného:**

**STRABAG a.s.,**

se sídlem / with its seat Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ / ID No. 608 38 744,

již zastupuje / represented by

Ing. Ivan Ferenčák, jednatel společnosti BRVZ s.r.o. na základě plné moci

(dále jen „pojistník/pojištěný“ / hereafter „Policyholder/Insured“)

a pojištěných:

objednatele (investora), firmy vykonávající stavební dozor a ostatních dodavatelů, účastníků sdružení subdodavatelů pojištěného smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k vykonávání dojednaných činností na pojištěném budovaném díle, pokud hodnota jejich dodávek je zahrnuta do celkové pojistné částky pro pojištěné dílo.

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o pojištění stavebních rizik s účinností od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2021 v následujícím rozsahu a sjednanými podmínkami pojištění.

**PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ** Pozemní stavby (obytné, obchodní, administrativní, správní, podnikatelské a průmyslové budovy)  
Inženýrské stavby včetně dopravních

**ROZSAH KRYTÍ**

**Pojištění stavební rizik**

**a) pojištění věcí - pojištění stavebního díla**

dle VPP M 2014/01, ZPP STA 2014/01, doložky KV4 krádež vloupáním a následující doložky:

- Doložka 001 Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC)
- Doložka 004 Záruční krytí—rozšířené krytí (24 měsíců)
- Doložka 006 Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku
- Doložka 007 Zvýšené náklady na leteckou dopravu
- Doložka 013 Majetek mimo staveniště
- Doložka 107 Pojištění ubytoven a skladů
- Doložka 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav (20-ti letá voda)
- Doložka 111 Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu pudy

- Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích  
Doložka 113 Přeprava po České republice  
Doložka 115 Pojištění chyby projektu
- Doložka 116 Pojištění částí budovaného díla již předaných nebo uvedených do provozu  
Doložka 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného  
Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků (pouze v případě připojištění dle oddílu II.)  
72 Definice jedné pojistné události  
Doložka DE5 Výluka vylepšené vadné části
- b) pojištění odpovědnosti (dle ZPP STA 2014/01 a následující doložky**  
Doložka 002 Křížová odpovědnost  
Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků

#### LIMITY PLNĚNÍ

- EUR 20.000.000,- na jednotlivé budované dílo
- EUR 5.000.000,- pro pojištění odpovědnosti
- EUR 5.000.000,- zemětřesení
- EUR 130.000,-  
na pojistnou událost Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku (Doložka 006)
- EUR 20.000,-  
na pojistnou událost Zvýšené náklady na leteckou dopravu (Doložka 007)
- EUR 130.000,-  
na pojistnou událost Majetek mimo staveniště (Doložka 013)
- EUR 100.000,-  
na pojistnou událost Pojištění ubytoven a skladů (Doložka 107)
- EUR 130.000,-  
na pojistnou událost a celkem na projekt Přeprava po České republice (Doložka 113)
- EUR 500.000,- Stávající majetek (Doložka 119)
- EUR 100.000,- Výluka vylepšení vadné části (Doložka DE5)
- EUR 100.000,- Zařízení staveniště

	EUR 1.000.000,--	Náklady na dodatečné zemní práce a konstrukce
	EUR 1 000 000,--	Náklady na vyklizení a odklizení sutí
	EUR 100.000,-	Zachraňovací náklady
	EUR 50.000,--	Náklady na přemístění a ochranu majetku
	EUR 100.000,-	Nakládání s nebezpečným odpadem
	EUR 20.000,--	Radioaktivní kontaminace
	EUR 100.000,--	Náklady na experty
	20 % pojistné částky, min. EUR 500.000,-, max. EUR 1.000.000,-	Věci dodané investorem
	EUR 10.000,-	Okolní majetek třetích stran
<b>SPOLUÚČAST</b>	EUR 5.000,-	Znovupořízení plánů a dokumentů


TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.


**Generali Pojišťovna a.s.**

V Praze 12. 12. 2019



Generali Pojišťovna a.s. A147  
generální ředitelství  
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

  
.....  
Milada Pavlíková  
manažer  
Mezinárodní obchod

  
.....  
Ing. Jana Mádrová  
upisovatel  
Mezinárodní obchod

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **105576\_002240**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA HÁJKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 57**

**Česká pošta, s.p.** dne **13.01.2020**



125522281-11979-200113122133

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 127073\_000373 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.


Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 29.01.2020 v 10:31:24. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.01.2020 09:28:07. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 4D EE 3C, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu Hana Hájková, Czech POINT, 23028, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 29.01.2020 v 10:31:24. Údaje o časovém razítku: datum a čas 13.01.2020 12:22:03, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 71 42, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Česká pošta, s.p.  
Pracoviště: Benátky nad Jizerou 1  
Česká pošta, s.p. dne 29.01.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
IVETA FOUŠKOVÁ

Otisk úředního razítka:



126069710-17101-200129103041

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název / obchodní firma  
(příp. jméno a příjmení) **STRABAG a.s.**

se sídlem **Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice 158 00**

IČ: **60838744**

zastoupený **Ing. Luděk Pavlů – v zastoupení dle plné moci**  
**Ing. Petra Kroupová – v zastoupení dle plné moci**

jako účastník zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Oprava komunikací U Studánky“, jejímž zadavatelem je obec Veleň,

v souladu s požadavkem zadavatele prohlašujeme, že jakožto případný vybraný zhotovitel  
BUDE STAVBU REALIZOVAT VLASTNÍMI KAPACITAMI, BEZ PODDODAVATELŮ

V Benátkách nad Jizerou dne **07-01-2020**

.....  
jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(7C)