

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku
 ev. zak. č. PSVS: 3 - 0494A12, 3 - 5797

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Veleň**
 sídlem Hlavní 160, 250 63 Veleň
 IČ: 00240940
 DIČ: CZ240940

Zastoupena:

- ve věcech smluvních (uzavření, změny, zrušení smlouvy):

Ing. Jiřím Kazdou, starostou obce

- ve věcech technických a realizačních (odevzdání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, převzetí díla, potvrzování podkladů pro placení díla apod.)

Alexandr Veličkin, tel.: 732 110 899, velickin@seznam.cz

Bankovní spojení: 27-9630210257/0100

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: **Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 3 – asfaltové technologie Čechy**
 sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
 odd. B., číslo vložky 1518

zastoupený:

Markem Kebrtem, vedoucím odštěpného závodu 3 a

Janem Medkem, vedoucím inženýrem odštěpného závodu 3 -
 na základě plné moci

(společně)

IČ:

45273910

DIČ:

CZ45273910, registrovaná dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú.: 5032769001/2700

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-440050001/0800

Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 17446543/0300

Oberbank AG pobočka Česká republika, č.ú.: 7000017891/8040

ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.: 1000439202/3500

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Jan Medek, vedoucí inženýr odštěpného závodu 3

Zdeněk Mencl, stavbyvedoucí odštěpného závodu 3, tel.: 602 290 468

(každý samostatně)

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla s názvem:

„Rekonstrukce místních komunikací“

2. Místem plnění se rozumí provedení stavebních prací v místě realizace projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň“, kterým jsou ulice Příčná a U Kovárny.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou:
 - 3.1. Výzva k podání nabídky dle ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14.3.2012 a zadávací dokumentace
 - 3.2. Nabídka zhotovitele ze dne 27.03.2012
4. Bližší vymezení díla:

V ulici U Kovárny stávající konstrukci v tloušťce 5 cm odfrézovat a v místě porušené konstrukce vozovky nahradit konstrukcí novou. Pro celou šířku komunikace se počítá s novým asfaltovým povrchem. Obrubníky budou nahrazeny ve stávající poloze, chodníky - opravená konstrukce nově předlážděna, zelené plochy nově ohumusovány a osety travním semenem – obrubníky lemující chodníky a zelené plochy nejsou předmětem této veřejné zakázky (bude realizováno vlastními zaměstnanci obce).

V ulici Příčná stávající konstrukci zcela odstranit a nahradit novou konstrukcí s asfaltovým povrchem. Stávající rigoly a systém odvodnění bude zachován. Parkovací stání budou vytvořena z dlažby prorůstané travou. Chodníky budou rekonstruovány ve stávající poloze. - chodníky nejsou předmětem této veřejné zakázky (bude realizováno vlastními zaměstnanci objednatele).

Dílo bude provedeno dle objednatel zajištěné projektové dokumentace, ve které jsou popsány stavební práce – stavebně technologické řešení rekonstrukce místních komunikací (ul. U Kovárny, ul. Příčná), zpracovaná: Ateliér MV s.r.o., Ing. Miroslav Vondřich, datum: 02/2011, stupeň: DSP.
5. Součástí díla je:
 - zařízení staveniště, veškeré energie a případné zábory
 - veškerá činnost dodavatele
 - v případě potřeby zajištění vytyčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací
 - zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) do jednoho páru projektové dokumentace a veškeré geodetické práce (geodetické zaměření)
 - předání úplných stavebních deníků k přejímce stavby a zajištění veškerých dokladů ke kolaudaci, zejména všech průkazných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů nezbytných pro dokončení stavby.
6. Zhotovitel provede živičné vrstvy za úplné uzavírky komunikace po celou dobu provádění prací – uzavírku komunikace. Stavební povolení (ohlášení stavby) zajišťuje objednatel.
7. Za vadu díla ve smyslu § 560 obchodního zákoníku se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem oprávněných osob uvedených v čl. I. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení přijaté výše v bodě 2 a nemá vliv na dobu provedení díla.

III. CENA

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ostatních ustanovení této smlouvy sjednávají jednotkové ceny dle cenové nabídky ze dne 27.3.2012, která je přílohou č. 1 této smlouvy, tedy

- cena bez DPH	3 810 563,- Kč
- DPH (20 %)	762 112,- Kč
- celková cena vč. 20 % DPH	4 572 675,- Kč

s tím, že zhotovitel vyfakturuje a objednatel uhradí cenu s daní z přidané hodnoty v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Podkladem pro sjednání ceny je příloha č. 1 této smlouvy „Nabídkový položkový rozpočet“ (zhotovitelem oceněný výkaz výměr, který byl součástí projektové dokumentace uvedené v čl. II. bodu 4. této smlouvy – zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění a nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých v důsledku nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr, tedy zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr překontroloval a ten tak odpovídá projektové dokumentaci).

2. Cena uvedená v bodě 1. (jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1) **zahrnuje veškeré náklady zhotovitele** potřebné k řádnému provedení díla a je sjednána jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možno překročit jen v případě dalších písemně dohodnutých požadavků objednatele nebo v případě víceprací písemně odsouhlasených objednatelem (jako vícepráce budou uznány pouze práce potřebné k řádnému dokončení díla, které nebylo možné předpokládat při zpracování cenové nabídky zhotovitele).

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:
Termín zahájení plnění: 15.7.2012
Termín ukončení plnění: do 1 měsíce od zahájení nejpozději však do 13.8.2012
2. Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud nebudou splněny meteorologické podmínky potřebné dle platných norem pro řádné provedení díla (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou s odkazem na příslušné platné normy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku).
3. Lhůta pro provedení díla uvedená v bodě 1. se prodlužuje o dobu, po kterou bylo posunuto zahájení nebo přerušeno provádění díla dle bodu 2.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Staveniště:

- 1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený ke zhotovení díla.
- 1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a faktických závad nejpozději ke dni zahájení prací uvedeném výše v čl. IV. o odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.
- 1.3. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po celou dobu provádění díla a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště.
- 1.4. Zařízení staveniště zhotovitele bude umístěno na ploše o výměře cca 100 m². V prostoru zařízení staveniště budou zhotovitelem umístěny buňky, stavební materiál a stavební mechanismy.

2. Doklady potřebné k provedení díla:

- 2.1. Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady potřebné dle platných právních předpisů k provedení smlouveného díla a k užívání prostoru staveniště prováděním stavebních prací, u kterých platné právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je objednatel opatřil svým jménem (zejména stavební povolení, ohlášení).
- 2.2. Doklady uvedené v odst. 2.1. předá objednatel zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání staveniště.

3. Další spolupůsobení objednatele:

- 3.1. Zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, které mohou být dotčeny jeho činností a případné vyjádření všech správců inženýrských sítí dotčených výstavbou komunikací s tím, že veškeré náklady spojené s touto činností zhotovitele uhradí objednatel.
- 3.2. Objednatel se postará o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 2 pracovní dny předem.
2. Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů, výsledky zkoušek).
3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
4. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí objednatel uvést všechny případné vady a nedodělkami zjevné při předání a převzetí díla – neučiní-li tak, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady a nedodělkami. Požádá-li objednatel při jednání o předání a převzetí díla o odstranění zjevných vad či nedodělků, se kterými dílo přebírá, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, která nesmí být delší než 5 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla, ke kterému byl řádně písemně vyzván, nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předání a převzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se zato, že zhotovitel ke dni, uvedenému ve výzvě k jednání o předání a převzetí díla, dílo řádně dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují.
7. Ujednání uvedená výše v bodech 1. - 6. se vztahují přiměřeně i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, o jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla, a dále i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla. Na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla neposkytne objednatel zhotoviteli zálohu.
2. Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla bude daňový doklad – konečná faktura (dále jen "faktura"), kterou zhotovitel vystaví po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění případných vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Jako den uskutečnění zdanitelného plnění bude na konečné faktuře uveden den protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.
3. Objednatel bude hradit faktury v plné výši 100 % bez pozastávek.
4. Vystavení faktury bude předcházet zjišťování objemu provedených prací, které se bude řídit následujícími pravidly:
 - a) zhotovitel předloží objednateli k ověření soupis provedených prací na včetně jejich ocenění a vyplněného zjišťovacího protokolu

b) objednatel doklady uvedené pod písm. a) potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s písemnými připomínkami.

- 2 -

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména dostatečně určitou identifikaci provedených stavebních prací a dále cenu určenou v souladu s nabídkou zhotovitele. Pokud faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude mít jinou závadu v obsahu, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti bez zaplacení zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené konečné faktury objednateli.
6. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu platby jestliže zhotovitel neodstraní zjištěné vady a nedodělky nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli dle této smlouvy.
7. Fakturu zaplatí objednatel bezhotovostní platbou ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v čl. I. bodu 1. této smlouvy.
8. Splatnost faktury bude **60 dní** od doručení objednateli.
9. Na realizaci předmětu Smlouvy o dílo bude poskytována účelová dotace. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádnou smluvní pokutu po objednateli v případě prodlení objednatele s úhradou faktury za předmět smlouvy, pokud objednatel zhotoviteli prodlení písemně oznámí a doloží nejpozději 7 dní před dnem splatnosti. V takovém případě se objednatel zavazuje provést úhradu do 7 dní po připsání dotace na jeho účet.
10. Vícepráce neuvažované v této smlouvě je zhotovitel oprávněn vyfakturovat a objednatel povinen uhradit teprve po uzavření dodatku k této smlouvě, ve kterém bude dohodnut zejména rozsah víceprací, cena za provedení víceprací a podrobnosti o placení víceprací. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec sjednaný touto smlouvou bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
11. Na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla neposkytne objednatel zhotoviteli zálohu.
12. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla, prostřednictvím účelové dotace ROP Středočeského kraje (viz. odst. 9)

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje objednateli za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu. V průběhu záruční doby a na jejím konci může dílo vykazovat běžné známky opotřebení.
2. Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli a její délka činí **62 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Pokud objednatel bude ve včas zasláném oznámení vady požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen vadu odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem (přiměřenost lhůty pro odstranění vady se posoudí podle povahy vady, rozsahu vady, meteorologických podmínek potřebných pro řádné odstranění dané vady atd.).
4. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, které mají původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech (dopravní zatížení komunikace neodpovídající typu konstrukce komunikace, závady v údržbě komunikace apod.). Dále se záruka za jakost nevztahuje na vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem, třetími osobami nebo vnějšími událostmi.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat denně svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem záznamu druhé smluvní strany, zapíše to do 2 dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
2. Dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy v souladu s čl. II. bodem 7. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, jsou povinny sjednat současně rovněž zápisem ve stavebním deníku jejich důsledky na výši ceny - do dosažení dohody o cenových důsledcích těchto odchylek postupuje zhotovitel dle uzavřené smlouvy. Dohoda o změně ceny z titulu drobných odchylek díla od výsledku určeného v této smlouvě, uzavřená souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku, bude závazným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě a pro fakturaci a placení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním povinnosti připravit dílo k předání a převzetí ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy smluvní pokutu **ve výši 0,05 % z ceny díla** za každý započatý den prodlení
4. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělkami a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí lhůtu pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělkami v dohodnutých lhůtách zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdech k němu pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé v příčinné souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na dané části staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal.
7. Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení výzvy zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění díla budou sepsány zápisy, které podepíší obě smluvní strany. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
Kvalitu díla prokáže zhotovitel kontrolními zkouškami v četnosti podle TKP.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla a změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla a o změně smlouvy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má nárok na cenu za část díla, kterou provedl do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, a dále na úhradu nákladů, které účelně vynaložil do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran.
9. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele ve smyslu § 345 obchodního zákoníku se považuje zejména porušení povinností uvedených v čl. V. a čl. VII. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některou z těchto povinností, je zhotovitel oprávněn dle své volby:
 - 9.1. odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dověděl

- 9.2. nezahájit nebo přerušit provádění díla s tím, že minimálně o dobu, po kterou bylo provádění díla nezahájeno či přerušeno, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a dále s tím, že do dosažení dohody o změně smlouvy není zhotovitel povinen zahájit provádění díla nebo v provádění díla pokračovat. Nedohodnou-li se strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
10. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodloužení termínu a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost ve smyslu § 374 obchodního zákoníku, náleží zhotoviteli celková cena, na kterou má nárok na základě této smlouvy za provedení díla v plném rozsahu. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. V ostatních případech odstoupení zhotovitele od smlouvy pro prodloužení termínu náleží zhotoviteli cena za část díla, kterou provedl do odstoupení od smlouvy, a úhrada nákladů, které zhotovitel účelně vynaložil do odstoupení od smlouvy.
11. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 374 obchodního zákoníku.
12. V případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, může objednatel tuto smluvní pokutu započíst vůči ceně díla, s čímž zhotovitel souhlasí a objednatel má právo jednostranným úkonem tento zápočet provést.
13. Užívání díla před předáním a převzetím (dále též "předčasné užívání"):
- 13.1. Dílo, které nebylo předáno a převzato, smí být užíváno pouze na podkladě předchozí písemné dohody objednatele se zhotovitelem, ve které bude popsán předmět předčasného užívání a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání a dále dohodnuta opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní.
- 13.2. Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytýkat jako vadu opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla.
- 13.3. Bude-li dílo užíváno před předáním a převzetím bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem, má se zato, že veškeré vady díla jsou důsledkem tohoto neoprávněného užívání pokud objednatel neprokáže, že se jedná o vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.4. Dohodne-li objednatel se zhotovitelem písemně, že bude předmět díla předčasně užíván, je objednatel povinen zajistit soulad předčasného užívání s příslušnými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem.
14. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy, ČSN, na které odkazuje projektová dokumentace uvedená v čl. II. bodu 4. této smlouvy, a dále v rámci daném čl. II. a čl. IV. této smlouvy podmínky a lhůty vyplývající ze stavebního povolení a dalších dokladů vydaných orgány státní správy k provedení díla s tím, že případné rozpory mezi vydanými doklady a touto smlouvou budou předmětem dodatku k této smlouvě, ve kterém budou upravena veškerá rozpory dotčená ustanovení této smlouvy.
15. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni poskytnout všem oprávněným kontrolním subjektům poskytovatele dotace nezbytné informace a doklady týkající se všech dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, prioritní osy 1. Doprava, oblast podpory 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura, číslo výzvy 58. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly vynaložených prostředků objednatele vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
16. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Nabídkový položkový rozpočet“ (zhotovitelem oceněný soupis prací a výkaz výměr z projektové dokumentace uvedené v čl. II. bodu 4. této smlouvy).
2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě.
3. Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Ve Veleňi dne 13 0 -06- 2012

V Praze dne 13 0 -06- 2012

Objednatel

Zhotovitel

Obec Veleň

**Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
odštěpný závod 3 – asfaltové technologie Čechy**



.....
Ing. Jiří Kazda,
starosta obce

.....
Marek Kebrt,
vedoucí odštěpného
závodu 3

.....
Jan Medek,
vedoucí inženýr
odštěpného závodu 3
(na základě plné moci)

Přílohy: dle čl. X. bodu 1. této smlouvy

Stavbyvedoucí: Z. Mencl, tel.: 602 290 468
Vyřizuje: Mgr. Křížka, tel.: 267 226 235

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
odštěpný závod 3 - asfaltové technologie Čechy

- 2 -

